
Algemene voorwaarden van:

  
Verspuy Bouwsystemen 
Hoge Giessen 9 A 
4221 MA Hoogblokland    

Inschrijfnummer K.v.K. 23044250 te Tiel 
--------------------------------------------------------- 
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot 
aanneming van werk en/of van koop en verkoop van Verspuy Bouwsystemen, gevestigd te 
Hoogblokland,  hierna ook de gebruiker te noemen. 
De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij. 
Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten 
overeenkomst indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn 
overeengekomen.   

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

 

1. Aanbiedingen tot aanneming van werken/of overeenkomsten van koop en verkoop en 
aanvullingen daarop of wijzigingen daarvan worden eerst door schriftelijke 
bevestiging door Verspuy Bouwsystemen bindend, behoudens het bepaalde in artikel 
twaalf van deze voorwaarden. 
2.A.Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de 
kostprijs van de bestelde goederen of gebruikte materialen stijgt en/of door  
overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen,  
arbeidsvoorwaarden of premies sociale voorzieningen, is de gebruiker gerechtigd  
deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde  
data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden  
uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde  
prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de  
vorige zin toe te passen. 
B. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de  
uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen na drie  
maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen  
worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Indien de  
gebruiker prijsverhogingen binnen de drie maanden aan wederpartij doorberekent,  
is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Over het alsdan reeds  
door de gebruiker gepresteerde dient de wederpartij af te rekenen op basis van  
de bij het sluiten van de overeenkomst afgesproken prijzen.   

ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN

 

Verspuy Bouwsystemen is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te 
schakelen.  

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 

1.De wederpartij zorgt ervoor dat Verspuy Bouwsystemen tijdig kan beschikken: 
- over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen  
(zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij overlegt  
hierover met de gebruiker indien hij dit nodig acht; 
- over het gebouw, het terrein, de opstal, het water of het object, alles in  
de ruimste zin des woords, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd; 
- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van  
bouwmaterialen en hulpmiddelen; 
- over aansluitingsmogelijkheden voor het werk benodigde energie zoals voor  
elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water. 
2.De kosten van de  benodigde energie, zoals elektriciteit, gas  
en water en dergelijke, zijn voor rekening van de wederpartij. 
3.De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren  
werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de gebruiker of  
door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden  
verricht, dat de uitvoering van het door de gebruiker uit te voeren werk  
daardoor geen vertraging ondervindt.  

ARTIKEL 5: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

 

1.Opgegeven opleveringstermijnen en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn 
verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders 
is overeengekomen. Bij overschrijding van de in dit artikel genoemde termijnen dient 
Verspuy Bouwsystemen derhalve altijd schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Zonder 
voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling geraakt de gebruiker niet in verzuim. 
2.Indien de werkzaamheden in gedeelten worden opgeleverd, wordt de oplevering  
van elk gedeelte als afzonderlijke prestatie beschouwd. 
3.Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij op te leveren,  
als gevolg van een omstandigheid die voor rekening en risico van de wederpartij  
komt, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft  
gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht  



voor de zaken c.q.materialen die ten behoeve van de uitvoering van de werk- 
zaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te  
slaan, dan wel te vernietigen, indien zulks alle omstandigheden van het geval in  
aanmerking genomen bestens kan geschieden. Het voorafgaande laat de verplichting  
van de wederpartij de volledige aanneemsom te voldoen onverlet. 
4.De gebruiker is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële  
verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van haar te  
verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. 
5.Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is  
uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen, tenzij deze  
vallen op zaterdagen, op zondagen, op algemene of ter plaatse van het werk  
erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeids- 
overeenkomst voorgeschreven zon- of feestdagen, vakantiedagen of andere niet  
individuele vrije dagen. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop  
als gevolg van niet voor rekening van wederpartij komende omstandigheden,  
gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk twee uren, door het grootste  
deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt, worden als  
onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop, door niet voor rekening van de  
gebruiker komende omstandigheden, gedurende ten minste vijf uren,  
respectievelijk halve werkdagen ten minste twee uren, door het grootste deel  
van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt. 
6.Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag  
die niet een werkdag is zoals omschreven in het vijfde lid, geldt de  
eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering. 
7.Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van wederpartij komende  
omstandigheden, de gebruiker het werk niet binnen de gestelde termijn kan  
opleveren, heeft de gebruiker recht op verlenging van de termijn waarbinnen  
het werk zou worden opgeleverd, zodanig van duur als deze redelijkerwijs  
voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening van wederpartij komende  
omstandigheid. 
8.Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren,  
die voor rekening en risico van de wederpartij komen, dienen de daaruit voor de  
gebruiker voortvloeiende schades en kosten door de wederpartij te worden  
vergoed.  

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 

1. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Verspuy  
Bouwsystemen niet binnen de normale termijn of zonder onderbreking kunnen geschieden, 
is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in 
rekening te brengen. 
2. Indien tijdens de uitvoering van het werk of een onderdeel daarvan  
door een niet aan de gebruiker te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden 
uitgevoerd, dient de gebruiker hierover met de wederpartij in overleg te treden. 
3. Indien de verplichting tot overleg uit het voorgaande lid door de  
gebruiker is nageleefd, en vervolgens blijkt tijdens de uitvoering van de door de 
gebruiker aangenomen werken dat deze redelijkerwijs  niet uitvoerbaar zijn, hetzij ten 
gevolge van de voor de gebruiker onvoorziene omstandigheden, hetzij door overmacht, 
heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht 
zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk redelijkerwijs mogelijk wordt, 
behoudens wanneer ten gevolge van deze onvoorziene omstandigheden of overmacht de 
uitvoering van het werk onmogelijk is geworden. De gebruiker heeft alsdan recht op 
volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden. De 
gebruiker wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties. (De 
overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.) 
4. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de  
wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders 
is overeengekomen. 
5. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem  
voorgeschreven constructies en werkwijzen, ook wat betreft de consequenties hiervan in 
verband met de bodemgesteldheid, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en 
aanwijzingen.  
6. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de wederpartij ter beschikking  
heeft gesteld, dan wel door haar zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de 
wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. 
7. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen  
van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening 
van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de gebruiker die 
gevolgen reeds op de dag van de offerte voorzag of had kunnen voorzien. 
8. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van  
door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte 
leveringen. 
9. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein  
of het werk verontreinigd is of er komen uit het werk verontreinigde bouwstoffen, is de 
wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk 
voortvloeiende gevolgen. 



10.De gebruiker is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de 
overeenkomst uit te voeren. De gebruiker dient het werk zodanig uit te voeren, dat 
daar door schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De 
gebruiker is voorts verplicht de door of namens de wederpartij gegeven orders en 
aanwijzingen in verband hiermee gegeven, zoveel mogelijk op te volgen. 
11.De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk 
binnen de overeengekomen termijn redelijkerwijs zeker is. 
12.Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de gebruiker 
met ingang van het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden tot en met de dag waarop 
het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 
13.Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de gebruiker zich voor 
aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen. 
14.De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van 
belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover 
deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en 
beschikkingen verbonden gevolgen zijn  
voor rekening van de gebruiker. 
15.De gebruiker is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden in door of 
namens de wederpartij voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de 
wederpartij gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de wederpartij 
ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de 
gebruiker deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. 
16.De gebruiker vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is 
aan (grove) nalatigheid of opzet, van de gebruiker, zijn personeel, zijn onderaannemers 
of zijn leveranciers.  

ARTIKEL 7: OPNEMING EN GOEDKEURING

 

1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van  
Verspuy Bouwsystemen voltooid zal zijn, nodigt de gebruiker de wederpartij schriftelijk 
uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig 
mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na de hiervoor bedoelde dag.De opneming 
vindt plaats door de weder-partij in aanwezigheid van de gebruiker en strekt ertoe, te 
constateren of de gebruiker aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. 
2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de wederpartij aan de gebruik-  
er binnen vijf werkdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is 
goedgekeurd. Indien het werk is goedgekeurd met vermelding van de (eventueel) aanwezige 
kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in geval van afkeuring met vermelding van 
de gebreken, die de reden van afkeuring vormen.  
3. Wordt niet binnen vijf werkdagen na de opneming een schriftelijke mede-  
deling of het werk al dan niet is goedgekeurd, door de gebruiker ontvangen, dan wordt 
het werk geacht op de vijfde werkdag na de opneming te zijn goedgekeurd. 
4. Geschiedt de opneming niet binnen vijf werkdagen na de in het eerste  
lid bedoelde dag, dan kan de gebruiker bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging 
een nieuw verzoek het werk binnen vijf werkdagen op te nemen, aan de wederpartij 
richten, met verzoek het werk binnen vijf werkdagen op te nemen. Voldoet de wederpartij 
niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de in het 
eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd.Voldoet de wederpartij wel aan dit verzoek, 
dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing. 
5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in  
gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan 
geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte. 
6. Kleine gebreken, die op eenvoudige wijze in de onderhoudstermijn  
kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, 
mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 
7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring  
vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.  

ARTIKEL 8: OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN

 

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel  
7 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te 
zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 
2. Verspuy Bouwsystemen is verplicht de in artikel 7, zesde lid, bedoelde  
kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 
dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid 
als opgeleverd wordt beschouwd. De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onder-
houdstermijn aan de dag treden, en voor rekening van de gebruiker komen, zo spoedig 
mogelijk te herstellen.   

ARTIKEL 9: SCHORSING, BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE 

            

STAAT EN 
OPZEGGING

 

1. De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of  
gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die Verspuy Bouwsystemen ten gevolge van de 
schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die de gebruiker 
tengevolge van de schorsing lijdt, dient aan de gebruiker te worden vergoed. 



2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet  
voor de rekening van de gebruiker, mits de gebruiker de wederpartij tevoren 
schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg. 
3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan bovendien vorderen,  
dat aan de gebruiker een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk 
wordt gedaan. Onder uitgevoerd gedeelte wordt tevens verstaan de op het werk 
aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de gebruiker betaalde bouwstoffen. 
4. Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is de  
gebruiker bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient 
overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend. 
5. De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeel-  
telijk op te zeggen. De gebruiker heeft in dat geval recht op de aannemingssom, 
vermeerderd met de kosten die de gebruiker als gevolg van de niet voltooiing heeft 
moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De 
gebruiker zendt de wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de 
wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is.  

ARTIKEL 10: BOUWMATERIALEN

 

1. Alle te verwerken bouwmaterialen moeten van goede hoedanigheid zijn,  
geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen. 
2. Verspuy Bouwsystemen stelt de wederpartij in de gelegenheid de  
bouwmaterialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het 
werk (eventueel op overeengekomen monster) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in 
dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De gebruiker is 
bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen. 
3. De wederpartij is bevoegd bouwmaterialen door derden te laten onderzoeken.  
De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve in geval van afkeuring, 
in welk geval de kosten voor rekening van de gebruiker komen. Door de wederpartij ter 
beschikking gestelde bouwmaterialen worden geacht te zijn goedgekeurd. 
4. Zowel de wederpartij als de gebruiker kunnen ingeval van afkeuring van  
bouwmaterialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt 
verzegeld monster, wordt bewaard. 
5. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan de wederpartij heeft  
verklaard dat zij ze wenst te behouden, dienen door haar van het werk te worden 
verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door de gebruiker afgevoerd, onverminderd 
de aansprakelijkheid van de wederpartij.  
6. Voor de aangevoerde bouwmaterialen draagt de wederpartij het risico  
van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd 
gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de 
wederpartij verblijven.  

ARTIKEL 11: MEER- EN MINDERWERK

 

1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 
A.indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden; 
B.indien de bedragen van stelposten zich wijzigen; 
C.indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen; 
D.in de gevallen als bedoeld in artikel 9, eerste lid.  
2. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de  
aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij; 
- het aanschaffen van bouwstoffen; 
- het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan; 
- het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst  
onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de wederpartij nader  
moeten worden ingevuld. 
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking 
heeft. 
3. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als  
uitgangspunt gekozen de aan Verspuy Bouwsystemen berekende prijzen respectievelijk de 
door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%. 
4. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen  
van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen 
en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter wel worden 
verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt 
verrekend voor zover zij door de invulling die alsdan aan de stelpost wordt gegeven 
hoger zijn dan die waarmee de gebruiker redelijkerwijs rekening had moeten houden. 
5. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en  

het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen 
en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend. 
6. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen,  

en deze hoeveelheden afwijken van de hoeveelheden die benodigd zijn om het werk tot 
stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende 
meer- of minderkosten.  

ARTIKEL 12: BETALING

 

1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden.  



2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn  
niet volledig is betaald: 
A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een krediet beperkings-  
toeslag ter grootte van 2% van de hoofdsom in rekening worden gebracht,  
zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist. 
B. zal de wederpartij aan Verspuy Bouwsystemen een vertragingsrente  
verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief, en te bere-  
kenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle  
maanden aangemerkt. 
C. zal de wederpartij die na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand,  
gedurende de door de gebruiker bepaalde termijn, verzuimt aan diens  
betalingsverplichtingen te voldoen, al de kosten die verband houden met  
het nemen van gerechtelijke en buiten gerechtelijke incasso-, en/of  
executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvrage,  
betalen. De wederpartij zal terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal  
verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met  
een absoluut minimum van  34,03. 
3. Ter keuze van de gebruiker kan in omstandigheden zoals hiervoor in lid  
2 bepaald of in hiermee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke-
stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, 
al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. 
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen  
heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij 
aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te 
schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. 
Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. in verzuim zijn indien de 
gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de krediet-
waardigheid van de wederpartij te twijfelen. 
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste  
plaats ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter 
afdoening van de oudst opeisbare factuurbedragen die het langst openstaan, zelfs al 
vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.  

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 

1. Verspuy Bouwsystemen kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf  
in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of 
nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voorzover aan diens grove schuld, 
grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van 
derden en/of diens personeelsleden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werk-
zaamheden gebruikt. 
2. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricage-  
fouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, 
verplicht de gebruiker zich die zaken kosteloos te vervangen. De gebruiker staat in 
voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de te 
verwachten levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. 
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 8 wordt de  
aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken hoofden ook - beperkt tot het bedrag 
van de netto kostprijs van de geleverde zaken, danwel de prijs voor de verrichte 
werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige 
schadevergoeding. 
4. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding  
van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.  

B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in  
de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar. 
5. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie  
zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen de gebruiker en wederpartij 
gelden. 
6. De wederpartij verliest zijn rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk  
voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden terzake 
van vergoedingen van schade indien en voorzover:  

A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met  
instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring  
( goederen dienen in de originele verpakking te worden opgeslagen) van de  
afgeleverde zaken door de wederpartij;  

B. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform  
de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.  

C. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in  
gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de  
wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.  

ARTIKEL 14: EIGENDOM ONTWERPEN

 

1. Verspuy Bouwsystemen is rechthebbende op rechten van industriële en  
intellectuele eigendom, terzake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, en 
dergelijke voor zover die door de gebruiker of in diens opdracht, worden vervaardigd. 



2. Slechts na betaling van het tengevolge van een daartoe strekkende overeen-  
komst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij terzake het voorgaande 
een gebruiksrecht toe.  

ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 
1. Verspuy Bouwsystemen behoudt zich de eigendom van geleverde en te  
leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee 
verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die 
betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met 
vorderingen terzake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, 
alsmede vorderingen terzake eventuele schadevergoeding omdat wederpartij in de nakoming 
van haar verplichtingen is tekortgeschoten. 
2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt  
de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker 
vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen. 
3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de  
hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens 
dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.  

ARTIKEL 16: PAND/WARRANTAGE

 

De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of 
een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke 
macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage). Indien wederpartij in 
strijd met deze bepaling  handelt zal dit worden aangemerkt als een toerekenbare 
tekortkoming aan haar zijde. Verspuy Bouwsystemen kan alsdan terstond, zonder tot enige 
ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen  uit de overeenkomst 
opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker 
op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.  

ARTIKEL 17: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

 

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen 
de wederpartij en Verspuy Bouwsystemen gesloten overeenkomst van rechtswege ontbonden 
zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn 
vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt 
verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, 
ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of 
handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij 
de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als 
boedelschulden erkent.  

ARTIKEL 18: WANPRESTATIE/VERZUIM

 

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Verspuy Bouwsystemen krachtens de  
met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te 
wijten is aan niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de gebruiker , en/of door 
de gebruiker hem voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en 
toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te 
ontbinden, dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij gedurende 
een door de gebruiker te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige 
schadevergoeding te zijn gehouden.Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de 
overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens 
verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen. 
2. Als omstandigheid waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare  
tekortkoming zal onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en 
buitenlandse onlusten,overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of 
dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het 
aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, 
ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de 
niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of 
derden die door de gebruiker voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld. 
3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in  
gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van 
betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, 
boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar 
uit hoofde van enig contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledige 
opeisbaar.  

ARTIKEL 19: ANNULERING/ONTBINDING

 

1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de  
overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij 
annulering krachtens lid twee van dit artikel is overeengekomen. 
2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Verspuy  
Bouwsystemen daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoe-
ding van ten minste 20% van de aanneemsom, verplicht tot  afname van reeds bestelde 
zaken, ongeacht of deze zijn bewerkt of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De 
wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en 



vrijwaart de gebruiker terzake. 
3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.  

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 
1. Op de tussen Verspuy Bouwsystemen en de wederpartij gesloten  
overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomsten 
voortvloeiende  geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. 
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse  
rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken 
voor de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij woont en\of is gevestigd.



 


